



hankelingu projekt

TÖÖVÕTULEPING

Sõlmimise kuupäev digitaalallkirjas

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, registrikood 10312960, asukohaga Kadaka tee 62 a, Tallinn 12618, mida esindab seaduse alusel juhatuse liige Kaido Padar, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud **Tellija**)

ja

..., registrikood ..., aadress... , keda esindab... , kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud **Töövõtja**),

keda edaspidi nimetatakse eraldiseisvalt **Pool** ja koos **Pooled**, sõlmisid väikehanke tulemusena käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud **Leping**) alljärgnevas:

1. Lepingu ese

- 1.1. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub tegema Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras järgmise töö Põhja-Tallinna linnaosas Rannamäe tee 5 ja Suurtüki tänav T3 kinnistutel teede ja platside asfalteerimine ja korrastamine (edaspidi nimetatud **Töö**), sealhulgas:
 - 1.1.1. koostama projektdokumentatsiooni koostamine ja kooskõlastama selle;
 - 1.1.2. olemasoleva teekatendi freesima ja utiliseerima;
 - 1.1.3. tegema projektijärgsed ehitustööd (tee aluskonstruktsiooni väljaehitamine osaliselt, torustiku rajamine olmesoojakute tarbeks ning ühendamine olemasolevasse kanalisatsioonikaevu, asfalteerimine, uute äärekivide paigaldus jms);
 - 1.1.4. paigaldama projekti/liiklusskeemiga ette nähtud liiklusmärgid, joonima teed ja platsid tarnima ja paigaldama künnised;
 - 1.1.5. kõrvaldama Suurtüki tn 7 kinnistu juures asuvate vanad postid ja aiavõrgu ning utiliseerima need;
 - 1.1.6. tegema kõik teised toimingud, mis ei pruugi olla nimetatud, kuid on vajalikud objekti lõplikuks ja nõuetekohaseks valmimiseks ning selle kasutamiseks vajalike lubade saamiseks.
- 1.2. Lepingu täitmise tingimused on Lepingus ja sellele lisatud tehnilises kirjelduses (Lisa 1).
- 1.3. Kogu Lepingu täimisega seonduv asjaajamine, sh vajaminevate lubade taotlemine ja andmete edastamine ehtisregistrisse on Töövõtja ülesandeks ning arvestatud Lepingu järgses tasus.
- 1.4. Lepingu esemeks on ka kõik täiendavad Tööd ja nende Tööde tegemiseks vajaminevad täiendavad materjalid, mille vajadus ilmneb projekti koostamisel lähtudes Tellija juhistest.
- 1.5. Lepingut ja selle juurde kuuluvaid Lisasid järgitakse alljärgnevas tähtsusjärjekorras, kus esimene loetletust on kõige olulisem, seejärel teine loetletust jne:
 - 1.5.1. käesolev Leping;
 - 1.5.2. Tellija poolt Lepingu sõlmimisele eelnenud hanke menetluse perioodil pakkumuse kohta esitatud küsimused ja Töövõtja vastused nendele küsimustele;

- 1.5.3. hanke menetluse perioodil pakkujate poolt esitatud küsimustele Tellija poolt antud vastused ja selgitused;
- 1.5.4. hanke alusdokumentatsioon (sh, kuid mitte ainult tehniline kirjeldus), välja arvatud Leping, mis on käesolevas loetelus prioriteetsem;
- 1.5.5. Töövõtja poolt hankes esitatud pakkumus;
- 1.5.6. Lepingu kehtivuse perioodil koostatud ja Poolte allkirjaõiguslike esindajate poolt allkirjastatud dokumendid, mis ei ole Lepingu muudatused (sh, kuid mitte ainult nõupidamiste protokollid).
- 1.6. Lepingu ning selle Lisade tähtsusjärjekorra määramisel lähtutakse ülal toodud järjekorrast, kusjuures sama tähtsustasemega lisade korral loetakse neist tähtsamaks ajaliselt hilisemat. Alamastme tähtsustasemega lisa ei muuda kõrgemal asetseva lisaga määratud tingimusi, vaid on sellesse muudatuste sisseviimise eelduseks.
- 1.7. Kui mingi Lepingu Lisa või Lisade kogumi sätted või Lisas viidatud dokumentide sätted on omavahel vastuolulised või ei määratle tegevust või lahendust, vaid on mitmeti tõlgendatavad, lähtutakse tõlgendusest, mis vastab kõige paremini Lepingu ja selle Lisade mõttele ning võimaldab Tellija eesmärki kõige otstarbekamalt ja/või kiiremini saavutada, lihtsustada teostust, selgitab lahendust, arvestab Tellija võimalikult väiksemate kulutustega ehitus- ja kasutusperioodil, alandamata planeeritud kvaliteeti. Projekteerimist ja/või projekteeritavaid lahendusi reguleerivate õigusaktide, standardite, juhiste ja hanke alusdokumentatsiooni vastuolude korral järgitakse vaikimisi ajaliselt hilisemalt rangemaid, detailsemaid, töömahtu suurendavaid, täiustavaid ja täiendavaid määravaid määratlusi.
- 1.8. Juhul, kui Töövõtja ei ole hanke alusdokumentatsioonis sisalduva vastuolu või mitmeti tõlgendatavuste suhtes Tellijale hanke käigus selgitust nõudvat küsimust esitanud, on Tellijal õigus Lepingu täitmise käigus valida Tellija jaoks sobivam tõlgendus. Töövõtja on seetõttu teadlik, et vastuolu või mitmeti tõlgendatavuste avastamisel nende suhtes hankemenetluses selgitust nõudvate küsimuste esitamata jätmise tagajärjeks võib olla Tellija poolt Töövõtja jaoks kulukama tõlgenduse valimine. Töövõtjal puudub sellisel juhul õigus nõuda kulukama tõlgenduse valikust tulenevat väidetavat täiendavate kulude hüvitamist, väites, et Töövõtja on pakkumuse esitamisel lähtunud vähemkulukamast tõlgendusest.

2. Töö tegemine ja üleandmine

- 2.1. Töövõtja kohustub kohe pärast Lepingu sõlmimist alustama Töö tegemist ja Tegema tööd valmis hiljemalt nelja kuu jooksul arvates Lepingu sõlmimise päevast.
- 2.2. Töö tehakse punktis 1.1. nimetatud asukohtades Töövõtja vahenditega ja materjalist. Ehitustööde mahud ja materjalide maksumused on Töövõtja kohustatud täpsustama oma eduka pakkumuse (Lisa 2) ja Tellija juhiste alusel Projekti koostamise käigus ja need andmed koos Tööde täpsustatud ajakavaga tuleb Töövõtjal lisada Projektile selle üleandmisel. Ajakavas tuleb Töövõtjal Lepingu tingimuste ja Tellija juhistega arvestades planeerida Töö vaheetappide üleandmise ja vastuvõtmise tähtajad ja maksegraafik.
- 2.3. Töö vastuvõtmisel vormistavad Pooled Töö üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla Leping punktis 8.1 nimetatud Poolte kontaktisikud. Töö üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse nii Projekti, kui ka Tööde vaheetappide üleandmise ja vastuvõtmise kohta, need allkirjastatakse digitaalselt või vormistatakse paber kandjal kahes eksemplaris, millest üks jääb Töövõtjale, teine Tellijale. Töö loetakse üleantuks ja vastuvõetuks ka juhul, kui Tellija alusetult ei võta vastu nõuetekohast Tööd.
- 2.4. Tellijal on õigus jooksvalt kontrollida Töö tegemise käiku ja anda vajadusel juhiseid, mis ei välju Lepingus kokkulepitu raamest ega moonuta Lepingu sisu, on mõistlikud ja vajalikud Lepingu eesmärgi saavutamiseks.

- 2.5. Töövõtja kohustub Tellijat teavitama Lepingu täitmise seonduvatest asjaoludest, mille vastu Tellijal on äratuntav oluline huvi. Eeskätt tuleb Tellijalt eelnevalt teavitada, Projekti lahendustest, mille tõttu tuleb teha täiendavaid Töid või kasutada täiendavaid materjale, näidates Projekti juures täpselt ära, millised ja Tööd ja materjalid olid arvestatud Lepingu järgses tasus ning mis on täiendavad. Töövõtja on vastutav sõltumata vabandavusest teavitamiskohustuse mittetäitmisest tulenevate kahjude eest.
- 2.6. Tellija kohustub mõistliku aja jooksul pärast Töö üleandmist Töö üle vaatama ja hiljemalt ühe nädala jooksul Tööde mittevastavuse avastamisest sellest Töövõtjat kirjalikult teavitama.
- 2.7. Tellija võib Töö mittevastavusele tugineda sõltumata sellest, et ta Tööd üle ei vaadanud ja selle mittevastavusest õigeaegselt ei teatanud, kui Töö mittevastavus on tekkinud Töövõtja tahtluse või raske hooletuse läbi või kui Töövõtja teadis või pidi teadma Tööde mittevastavusest ja ei teatanud sellest Tellijale enne Tööde üleandmist.
- 2.8. Töövõtja on kohustatud mitte avaldama talle seoses Töö tegemisega või muul moel seoses Lepingu Pooleks olemisega teatavaks saanud mitteavalikku infot, kui Tellijal on selleks õigustatud huvi.

3. Tasu maksmine

- 3.1. Tellija kohustub maksma Töövõtjale Töö tegemise ja Töös kasutatavate materjalide eest ... eurot ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga kokku ... eurot.
- 3.2. Tasu arvelt loetakse kaetuks kõik Töö tegemise käigus Töövõtjale tekkinud kulutused. Tellija reservi kasutuselevõtu ja maksmise tingimused on punktis 6.2. j 6.3.
- 3.3. Tasu kuulub maksmisele osade kaupa vastavalt Tööde valmimisele, üleandmisele ja vastuvõtmisele Projektile lisatud aja- ning maksegraafiku järgi. Maksegraafik peab olema koostatud selliselt, et lõpliku üleandmise ja vastuvõtmise järel on viimase lõppmakse summa väheamalt 30% kogumaksumusest ilma Tellija reservita.
- 3.4. Tellija kohustub kandma tasu Töövõtja pangaarvele pärast Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist Tellija poolt Töövõtja esitatud arve alusel 21 kalendripäeva jooksul arvates arve kättesaamisest.
Töövõtjal tuleb arvel kajastada ka hanke nimetus ja viitenumber (kui on) ning arve tuleb esitada e-arvena Tellija registrikaardil nimetatud e-arve operaatori kaudu.
- 3.5. Tasu maksimisega viivitamisel on Töövõtjal õigus nõuda viivist arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse Võlaõigusseaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas.

4. Poolte õiguskaitsevahendid lepingurikkumise korral

- 4.1. Kui Tellija on esitanud kirjaliku pretensiooni Lepingu punktis 2.6 sätestatud korras või esinevad Lepingu punktis 2.7 nimetatud tingimused, määrab Tellija Töövõtjale täiendava tähtaja Töö parandamiseks. Töövõtja võib Töö parandamise asemel teha Lepingule vastava uue Töö. Töö parandamisega või uue Töö tegemisega seotud kulud kannab Töövõtja. Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul on Tellijal õigus keelduda tasu maksimisest Töövõtjale. Täiendava tähtaja andmine ei vabasta Töövõtjat vastutusest mittenõuetekohase Töö esitamise eest.
- 4.2. Kui Töövõtja ei paranda Tööd Tellija poolt määratud tähtajaks, võib Tellija ise Töö parandada ja nõuda Töövõtjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist, samuti vähendada Töövõtjale maksmisele kuuluvat tasu või Lepingu üles ütelda ja nõuda kahjude hüvitamist.
- 4.3. Kui Tellija on soostunud vastu võtma puudustega Töö, puuduste kõrvaldamine Töös ei ole võimalik või on asjaolusid arvestades Töövõtja suhtes ebamõistlikult koormav, on tal

- õigus vähendada maksmisele kuuluvat tasu võrdeliselt mittekohase täitmise väärtuse suhtele kohase täitmise väärtusesse.
- 4.4. Tellijal on õigus Leping üles ütelda ka ilma Lepingu punktis 4.1 nimetatud täiendavat tähtaega määramata, kui Töövõtja rikkus kohustust, mille täpne järgimine oli Tellija huvi püsimise eelduseks või puuduste kõrvaldamine Töös ei ole võimalik või on asjaolusid arvestades Töövõtja suhtes ebamõistlikult koormav või kui Töövõtja teatab, et ta oma kohustust ei täida.
 - 4.5. Tellijal on õigus Leping üles ütelda ka enne Lepingu punktis 2.1 nimetatud täitmistähtaja saabumist, kui on ilmne, et Töövõtja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi olulisel määral ja Töövõtja ei taga ega kinnita oma kohustuste nõuetekohast täitmist.
 - 4.6. Kui Töövõtja satub Töö üleandmisega viivitusse, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,1 % Lepingu punkti 3.1 nimetatud tasust iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 10 % Lepingu punkti 3.1 nimetatud tasust. Tellijal on õigus nõuda leppetrahvi tasumist ka Tellija poolt antud täiendava tähtaja eest (Lepingu punkt 4.1). Tellija kohustub viivitamatult pärast Töövõtja viivitusse sattumisest teadasaamist teatama Töövõtjale, et nõuab leppetrahvi.
 - 4.7. Tellijal on olenemata põhjusest õigus Leping etteteatamistähtajata üles ütelda, kohustudes tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest.
 - 4.8. Töövõtjal on õigus Leping üles ütelda, kui Lepingu täitmine on muutunud võimatuks Tellija süül. Sellisel juhul on Töövõtjal õigus nõuda tasu Lepingu ülesütlemise õiguse tekkimise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest. Töövõtjal ei ole tehtud Töö eest tasunõuet, kui Lepingu täitmine muutus võimatuks Tellija süüta.
 - 4.9. Lepingust tulenevate kohustuste rikkumine on vabandav ja teisel Poolel ei ole õigust rakendada Lepingust ja seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui Pool rikkus kohustust asjaolu tõttu, mida ta ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (väärmatu jõud). Kui väärmatu jõud on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandav üksnes aja vältel, mil väärmatu jõud kohustuse täitmist takistas. Kui väärmatu jõu asjaolud kestavad kauem kui 30 kalendripäeva, loetakse Lepingu täitmine võimatuks muutunuks kummagi Poole süüta ja mõlemal Poolel on õigus Leping üles ütelda.
 - 4.10. Tellijal on õigus tasaarvestada leppetrahvid, viivised ning muud rahalised nõuded Töövõtjale makstava tasuga

5. Garantii

- 5.1. Töövõtja annab tehtud Töödele ja kasutatud materjalidele vähemalt 24 kuud kehtiva töövõtugarantii, mis seisneb tema kohustuses parandada tehtud Töö või teha uus Töö täiendava tasuta Tellijale.
- 5.2. Punktis 5.1. nimetatud garantii hakkab kehtima alates Tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast.
- 5.3. Punktis 5.1. nimetatud garantiist tulenev kohustuse täitmisele tuleb Töövõtjal asuda kohe pärast asjakohase nõude saamist Tellijalt ja kohustus tuleb täita hiljemalt aja jooksul, mis tavaliselt kulub sellise kohustuse täitmiseks. Kohustuse rikkumise korral võib Tellija kohaldada Töövõtja suhtes punktis 4.6. nimetatud leppetrahvi võttes arvestuse aluseks kohustuse maksumuse või tellida tööd kolmandalt isikult ja nõuda Töövõtjalt nende tööde maksumuse hüvitamist.

6. Lepingu muutmine

- 6.1. Kui Tellija võtab vastu Projekti, milles on Töö mahtude ja materjalide tabelile lisatud tema juhiste kohaselt arvestatud täiendavate Tööde ja materjalide maht, siis loetakse Pooled on

nendes täiendavates Töodes ja materjalides sisuliselt kokku leppinud. Tasu muudatusi ei vormistata, kui muudatused seisnevad samaväärsel Töö või materjalide asendamises.

- 6.2. Tellijal on õigus vähendada ja suurendada Töö mahtu kuni 10% võrra, teatades sellest Töövõtjale. Kui Tellija selliseid juhiseid ei anna, kehtib Töövõtja kohustus teha Tööd Lepingu ja selle lisade järgi. Töömahu vähendamisest tulenevad tasu muudatused vormistatakse kirjalikult ja need jõustuvad allkirjastamisest Poolte poolt või muul Poolte kokkulepitud tähtajal. Töömahu suurenemisest tingitud tasu muudatused vormistatakse kirjalikult ja need jõustuvad allkirjastamisest Poolte poolt või muul Poolte kokkulepitud tähtajal.
- 6.3. Muudatuste, sealhulgas mahtu suurendavate muudatuste, rahastamiseks võivad Pooled kokku leppida ka Tellija reservi kasutuselevõtu, samuti võib Tellija hankida Töös kasutatavaid materjale Lepingu väliselt ja anda neid Töövõtjale üle Lepingu täitmiseks.
- 6.4. Tellija reserviks loetake 10 % punktis 3.1. nimetatud tasust koos materjalidega.

7. Lepingu kehtivus

- 7.1. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib täitmiseni.
- 7.2. Projekti ja teiste Töövõtja koostatud dokumentide üleandmisega, nende kohta vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast loetakse Tellijale üle läinuks ka kõik Projekti ja dokumentidega seotud autori varalised õigused. Töövõtja sõlmib selleks vajalikud lepingud autori(te)ga ja vastutab nende täitmise eest.

8. Lõppsätted

- 8.1. Tellija ja Töövõtja kinnitavad omapoolsed esindajad, kes on kontaktisikuteks Lepingu täitmisega seonduvates küsimustes. Tellija kontaktisik on Töövõtja kontaktisik on Kontaktisikute või kontaktandmete muutmisel kohustuvad Pooled teineteist viivitamatult vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerima.
- 8.2. Pooled kohustuvad teineteist teavitama mistahes Lepinguga seotud olulistest asjaoludest, mille vastu teisel Poolel on äratuntav huvi.
- 8.3. Pooled on kokku leppinud, et Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui sel moel ei õnnestu vaidlusi lahendada, lahendatakse vaidlus Tellija asukohajärgses kohtus.
- 8.4. Leping loetakse sõlmituks selle allkirjastamisest mõlema Poole poolt. Leping allkirjastatakse digitaalselt.

Lepingu lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Edukas pakkumus

Lisa 3 Rannamäe tee 5 parkimis- ja liikluskorraldus AM230616-1_1

Poolte allkirjad:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Tellijal

Töövõtjal

Aksiaselts Tallinna Linnatransport

Kaido Padar
juhatuse liige

