
 
Pakkumuse esitamise ettepanek 

väikehankele „Peterburi tee 73 remonditöökojahoone küttesüsteemide projekteerimine ja 

rekonstrueerimine.“ 

03.05.2024 

19.04.2024 

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT või hankija) korraldab väikehanke järgides 

riigihangete seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Väikehanke eesmärgiks on Peterburi tee 73  

(katastritunnus 78403:314:0138), Lasnamäe linnaosas remonditöökojahoone küttesüsteemide 

projekteerimine ja rekonstrueerimine. Asukoht on märgitud käesolevas dokumendid „Lisa 1 

Tehniline kirjeldus“. 

 

TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise 

ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 

 

1. TLT poolt ostetava projekteerimistöö ja ehitustöö kirjeldus: 

Väikehanke esemeks on Peterburi tee 73  (katastritunnus 78403:314:0138), Lasnamäe 

linnaosas remonditöökojahoone küttesüsteemide projekteerimine ja rekonstrueerimine. 

Hoone küttesüsteemide parendamiseks on aastal 2021 paigaldatud uus soojussõlm ja 

täiendav radiaatorküte, kuid hoone kütteefektiivsus on jätkuvalt liiga madal. Väikehanke 

eesmärk on uue küttesüsteemi projekteerimine koos uue soojussõlmega ja projekti järgi 

väljaehitamine. Väikehanke raames tuleb kavandada kõigi magistraalliinide 

rekonstrueerimine ja vastavusse viimine kehtivate nõuetega. Küttesüsteemid tuleb kavandada 

kombineeritult radiaator-, soojaveeküttega õhkkardinate ja kalorifeerkütte lahendustega. 

 

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 

2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 1009.05.2024 kell 12.00.  

2.2. Pakkumuse saab esitada üksnes pärast hankelepingu täitmise kohaga tutvumist. 

Objektiga on võimalik tutvuda 26.04.2024 kell 10:00 ja 02.05.2024 kell 10:00 

aadressil Peterburi tee 73. Objektiga tutvumiseks tuleb eelnevalt registreeruda 

saates teavituse osalemise kohta aadressile sirje.puua@tlt.ee. Objektiga tutvumist 

tõendab pakkuja esindaja allkiri kohapeal vormistataval registreerumislehel. 

2.3. Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile sirje.puua@tlt.ee ja 

ulo.prints@tlt.ee märkides teemaks „Peterburi tee 73 remonditöökojahoone 

küttesüsteemide projekteerimine ja rekonstrueerimine, mitte avada enne 

10.05.2024 kell 12.00.“ 

2.4. TLT vastab Ettepanekuga seotud selgitustaotlustele kolme tööpäeva jooksul 

selgitustaotluse saamisest arvates. Selgitustaotlus tuleb saata TLT e-posti 

aadressile sirje.puua@tlt.ee. TLT ei ole kohustatud selgitustaotlusele vastama, kui 

selgitustaotluse TLT-le laekumise ja pakkumuse esitamise tähtaja vahele jääb 

vähem kui kaks tööpäeva.  

2.5. Pakkumus peab vastama pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele 

ega või olla mistahes viisil eksitav. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku 

pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis ei tulene Ettepanekust või 

selle lisadest. 

2.6. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles. 

2.7. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna Pakkuja esindamiseks 

õigustatud isiku poolt, lisades vajadusel volikirja. 

mailto:sirje.puua@tlt.ee
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2.8. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta 

kaks kohta pärast koma ning olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse 

maksumuse vormile (lisa 3).  

2.9. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki Ettepanekus ja selle lisades 

kirjeldatud töö teostamiseks tehtavaid kulutusi.  

2.10. Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvestama, et pakkumuse mahtu tuleb 

arvestada ka need tööd, mis ei ole Ettepanekus ja selle lisades kirjeldatud, kuid 

mis on tuginedes heale tavale vajalikud töö nõuetekohaseks teostamiseks.  

2.11. Pakkujal peab väikehanke esemeks olevate projekteerimistööde 

teostamiseks kaasama projekteerija(d), kellel on vähemalt järgnev pädevus: 

1) diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener või 

soojusenergeetikainsener, tase 7, kompetents: sisekliima tagamise süsteemi 

projekteerimine või ehitise projekteerimine. Pakkuja märgib projekteerija nime ja 

veebilehe viite Kutsekojast leitavale kutsetunnistusele Lisa 3 pakkumuse 

maksumuse vormile. 

2.12. Pakkumuse maksumus on lõplik ja kehtib kogu lepinguperioodi.  

2.13. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva 

vältel alates pakkumuse esitamise tähtpäevast. Pakkumuse esitamise ja 

ettevalmistamisega seotud kulutusi TLT ei hüvita. 

2.14. Edukas pakkuja kohustub kohe pärast hankelepingu sõlmimist alustama 

projekti koostamisega ja  hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul koostama ja esitama 

TLT-le tehnilise kirjelduse tingimustele vastava ajagraafiku. Tööde mahtu kuulub 

ka ehitusprojektile sõltumatu ekspertiisi tellimine. Edukas pakkuja kohustub 

esitama TLT-le ekspertiisi läbinud ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis hiljemalt 

2 kuu jooksul pärast hankelepingu sõlmimist. Projekti järgsed ehitustööd tuleb 

Pakkujal valmis teha ja üle anda 5 kuu jooksul hankelepingu sõlmimise päevast.  

 

3. Pakkujale esitatavad nõuded: 

3.1. Pakkuja ei tohi olla maksuvõlga. 

3.2. Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla 

peatatud ja ta ei või olla muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste 

kohaselt. 

3.3. Pakkuja suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast 

menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt. 

3.4. Ehitusprojekti koostamiseks ja kontrolliks peab Pakkuja lisaks p 2.11 nimetatule 

kaasama spetsialistid, kes omavad vastava valdkonna erialast haridust ja 

töökogemust. 

Ekspertiisi teostamise pädevus vähemalt: 

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7, kompetents: 

sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis.  

Objektijuhi nõutud pädevus vähemalt:  

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6, kompetents: ehitustegevuse 

juhtimine küttesesüsteemide ehitamisel. 

Edukas pakkuja nimetab siin punktis toodud spetsialistide andmed enne töödega 

alustamist, kuid hiljemalt 5 tööpäeva pärast hankelepingu sõlmimist.  

 

4. Läbirääkimised 

4.1. TLT alustab vajadusel läbirääkimisi, teatades Pakkujale läbirääkimiste aja ja 

läbiviimise täpse korra. 

4.2. Pakkujatel on õigus teha ettepanek läbirääkimisteks nii enne pakkumuste 

esitamist kui ka pärast pakkumuste esitamist. 

4.3. TLT-l ja Pakkujal on õigus pidada läbirääkimisi pakkumuse esitamise ettepanekus 

olevate tingimuste (sh tehnilise kirjelduse, lepingutingimuste jms), pakkumuse ja 

maksumuse üle. Läbirääkimised toimuvad kirjalikus vormis või protokollituna. 

4.4. Läbirääkimiste tulemus on optimaalseim TLT vajadusi rahuldav pakkumus. 
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4.5. Kui Pakkuja ei soovi läbirääkimistel osaleda või ei vasta kirjalikule 

järelepärimisele, võib TLT tema pakkumuse kui mittevastava tagasi lükata. 

4.6. Läbirääkimised toimuvad eesti keeles kirjavahetuse (sh e-post) teel, kui pooled ei 

lepi kokku läbirääkimiste pidamist suuliselt koosoleku vormis. Läbirääkimisi 

juhib TLT. 

 
5. Pakkumuste hindamine 

5.1. TLT hindab kõiki nõuetele (s.h läbirääkimistel kokkulepitud tingimustele) 

vastavaid pakkumusi.  

5.2. Pakkumusi hinnatakse madalaima maksumuse alusel: maksimaalselt on võimalik 

saada punktides toodud hindamiskriteeriumite eest kokku 100 punkti järgmiselt: 

pakkumuse kogumaksumus koos reserviga (Lisa 3 lahter F40): Madalaima 

maksumusega pakkumusele omistatakse 100 hindamispunkti. Teistele 

pakkumustele omistatakse hindamispunktid vastavalt valemile: madalaim 

pakkumuse maksumus/ hinnatava pakkumuse maksumus * 100 punkti = 

hindamispunktide arv.  

5.3. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mis saab hindamiskriteeriumite kokkuvõttes 

kõige rohkem punkte. 

5.4. Võrdsete hindamistulemuste korral selgitatakse edukas pakkumus välja liisu 

heitmise teel. Hankija teavitab võrdse punktide arvu saanud pakkujale 

liisuheitmise aja ning koha. Liisuheitmisel võib osaleda iga pakkuja kohta üks 

isik. 

6. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või kõikide pakkumuste tagasilükkamine, 

hankemenetluse kehtetuks tunnistamine 

6.1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta Ettepanekus esitatud 

tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi 

kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest 

6.2. Hankija võib teha põhjendatud kirjaliku otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise 

kohta igal ajal enne hankelepingu sõlmimist kas hankemenetluses tervikuna või mõnes 

selle osas, kui: 

6.2.1. kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava 

maksumuse; 

6.2.2. hankemenetluse läbiviimise ajal on hankijale saanud teatavaks uued 

asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse 

lõpuleviimise Ettepanekus selle lisades sätestatud tingimustel; 

6.2.3. kui hankemenetluses ilmnenud ebakõlasid ei ole võimalik kõrvaldada ega 

hankemenetlust seetõttu ka õiguspäraselt lõpule viia; 

6.2.4. hankemenetluses või mõnes selle osas on vaid üks esitatud või vastavaks 

tunnistatud pakkumus, mis ei taga konkurentsi efektiivset ärakasutamist. 

6.3. Hankija võib põhjendatud vajaduse korral omal algatusel hankemenetluse igal 

ajal  kehtetuks tunnistada. 

 

7. Lepingu allkirjastamine 

7.1. Edukas pakkuja on kohustatud 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates lepingu 

edastamisest allkirjastamiseks lepingu allkirjastama. Kui edukas pakkuja ei täida 

eelmises lauses nimetatud kohustust või võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel 

oma pakkumuse tagasi või ei asu hankelepingut hankijast mittetulenevatel 

põhjustel määratud aja jooksul täitma, on hankijal õigus rakendada RHS §-s 

119 sätestatud õigusi. 

 

8. Lisad 
1) Lisa 1 Tehniline kirjeldus; 
2) Lisa 2 Hankelepingu projekt; 
3) Lisa 3 Pakkumuse maksumuse vorm 
4) Lisa 4 Peterburi tee 73 remonditöökojahoone mõõdistusprojekt 
5) Lisa 5 Töötervishoiu ja -ohutuse ning turvanõuded TLT ehitusobjektidel 
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9. Kontaktandmed 
 
Sirje Püüa 
Kinnisvaraarenduse projektijuht 
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport 
E-mail: sirje.puua@tlt.ee  
Tel: +372 5855 6070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sirje.puua@tlt.ee


5 

 

Lisa 1 
Tehniline kirjeldus 

 

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul tellijat informeerida igast hanke tehnilises 

kirjelduses ja/või hanke kutse lisades avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. 

Pärast pakkumuse kinnitamist ei rahulda tellija ühtegi töövõtjaettenägematutele asjaoludele, 

mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni 

või lisanõuet, s.h rahalist nõuet. 

 

Käesoleva väikehanke esemeks on Peterburi tee 73  (katastritunnus 78403:314:0138), 

Lasnamäe linnaosas töökojahoone küttesüsteemide projekteerimine ja 

rekonstrueerimine. Hoone küttesüsteemide parendamiseks on aastal 2021 paigaldatud 

uus soojussõlm ja täiendav radiaatorküte, kuid hoone kütteefektiivsus on jätkuvalt liiga 

madal. Väikehanke eesmärk on uue küttesüsteemi projekteerimine koos uue 

soojussõlmega ja projekti järgi väljaehitamine. Väikehanke raames tuleb kavandada 

kõigi magistraalliinide rekonstrueerimine ja vastavusse viimine kehtivate nõuetega. 

Küttesüsteemid tuleb kavandada kombineeritult radiaator- ja kalorifeerkütte ning 

soojaveeküttega õhkkardinate lahendustega. Radiaatorküte lahendada 

kahetorusüsteemina, kus küttekehadel on reguleerimise võimalus ning süsteem on 

automaatõhutitega. Tellija lubab olemasolevad alumiiniumradiaatorid ja soojussõlme 

(soojussõlme üldised parameetrid 265/1163/0 kW) säilitada ja projektis kajastada, et 

vähendada tööde mahtu. Olemasolevate alumiiniumradiaatorite  ja soojussõlme 

säilitamine ja projektis kajastamine on töövõtja vastutusel, mis tähendab, et töövõtja 

peab tagama alumiiniumradiaatorite ja soojussõlme küttevõimekuse ja nõuetele 

vastavuse. 

 

1. Objekti tehnilised andmed:  

1.1 Aadress: Peterburi tee 73; Lasnamäe linnaosa;  

1.2 Katastritunnus: 78403:314:0138;  

1.3 Ehitisregistri kood: 101023035; 

 
Kuvatõmmis Maa-ameti kaardilt: punase ringiga on tähistatud käesoleva väikehanke esemeks 

olev remonditöökoda.  
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2. Projekteerimis- ja ehitustööde maht ning tellija nõuded 

 
Väljavõte mõõdistusprojektist: näidatud on I korruse skeem, mis kuulub täies mahus 

hanke mahtu. Erinevate värvidega on tähistatud tellijapoolsed soovid küttesüsteemide 

lahendustes. Lisaks on märgitud remonditöökoda ja värvitsehhi eraldav tuletõkkekardin. 

 
Väljavõte mõõdistusprojektist: näidatud II korruse skeem ja hanke esemeks olevad ruumid on 

tähistatud kollasega. 
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2.1 Töövõtumahtu kuuluvad vajalikud uuringud, mõõdistamine, lähteandmete hankimine 

lähtudes objekti vajadustest, tehniliste tingimuste taotlemine Utilitaselt soojussõlme 

projekteerimiseks, ehitusprojekti projekteerimine (põhiprojekti staadiumis), 

ehitusprojekti ekspertiisi tellimine, projekteerimisnõupidamiste läbiviimine ja 

protokollimine. Projekti koostamise käigus tuleb töövõtjal välja pakkuda lahendusi, 

millest tellija võib olla huvitatud, et saavutada väikehanke eesmärk. Küttetöid tuleb 

alustada hoone kaugküttetorustike sisenditest (vt foto nt 1). Tööde põhimaht on 

remonditöökoja esimene korrus, kuid osaliselt tuleb radiaatorküte uuendada ka teisel 

korrusel. Tööde täpne maht selgub projekteerimistööde käigus. 

2.2 Projekteerida tuleb uus küttesüsteem, mis on kombineeritud radiaator-, kalorifeer- ja 

soojaveeküttega õhkkardinate küttelahendustega. Küttesüsteem peab tagama 

kütteperioodil remonditöökoja ruumide temperatuuriks vähemalt 20° C või vastavalt 

ruumi kasutusotstarbele. 

2.3 Küttesüsteem peab võimaldama soojussõlmega kütta järgmised kontuurid: 

radiaatorküte, soojaveeküte, kalorifeerküte ja ventilatsiooni lisakütte valmidus. 

Küttekontuurid varustada kaugloetavate mõõturitega. 

2.4 Süsteemi projekteerimisel tuleb arvestada, et remonditöökojas on tuletõkkekardinaga 

eraldatud värvitsehh ja tuletööd. 

2.5 Tõsteustele nr 1, 2, 6 ja 13 tuleb kavandada ukse mõlemale poole soojaveeküttega 

õhkkardinad, mis hakkavad tööle ukse avanedes. Õhkkardinate projekteerimisel tuleb 

arvestada, et loetletud tõsteustel on kõrge kasutusintensiivsus. 

2.6 Lisaks peab küttesüsteem varustama kõik tõsteuksed (v.a 1, 2, 6 ja 13) 

kalorifeeridega. Kalorifeeride võimsus selgitada välja projekteerimise käigus 

vastavalt uste kasutuskoormusele. Ruumides tuleb lahendada küttelahendus vastavalt 

ruumi kasutusotstarbele. Kalorifeeride valikul tuleb arvestada, et müratase ei ületaks 

kehtestatud normtasemeid (maksimum võimsuse müratase kuni 55dB). Vajadusel 

tuleb rakendada müravastaseid meetmeid. 

2.7 Radiaatorite kavandamisel tuleb arvestada tööruumi kasutusotstarbega (seinte pind 

võib olla hõivatud tööriistalaudade jm poolt) ning vajadusel kasutada erikujulisi 

radiaatoreid. 

2.8 Soojuse ühtlaseks ringlemiseks ja jagunemiseks võib vajadusel kavandada 

remonditöökoja lakke labadega ventilaatorid. 

2.9 Töövõtja peab arvestama, et tööde koosseisu kuulub ka elektriprojekti koostamine ja 

elektripaigaldise väljaehitamine vastavalt ehitusprojektile. Elektriprojektis tuleb ette 

näha eraldi tsentraalne jaotuskilp ATS valmidusega. Lisaks tuleb soojussõlm ja 

magistraalliinid varustada maandusega. 

2.10 Tööde mahtu kuulub ka vanade küttetorude, malmradiaatorite ja muude 

küttesüsteemide ning soojussõlme demonteerimine ja utiliseerimine. 

2.11 Tööde hulka kuulub ka tuletõrjevee lahti ühendamine radiaatorkütte torustikust. 

Vajadusel tuleb projekteerida ajutine tuletõrjevee lahendus, et vältida  radiaatorkütte 

ja tuletõrjevee torustike ühendusi ning tagada süsteemide korrektne toimimine. 

Töövõtja peab kaasama vastava pädevusega spetsialistid ning esitama tellijale 

nõuetekohase dokumentatsiooni pärast ehitustööde teostamist. 

2.122.11 Uute torustike monteerimise ja olemasolevate torustike demonteerimise 

tulemusel tekkivate avade sulgemine kuulub tööde mahtu. 

2.132.12 Teostada tuletõkke tsoonide piiretest läbiviigud vastavalt nõuetele ning 

see dokumenteerida. Läbiviigud tuletõkkesektsioonidest varustada nõuetekohaste 

mansettide, tuletõkkesegu vms. Torustike läbiviigud konstruktsioonidest teha 
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hülssides. 

2.142.13 Torude läbiviigud teha puurimise meetodil. Seintest läbitulevad trassid on 

lubatud puurida kuivpuurimise teel. Puurimistööd teostada osade kaupa. 

2.152.14 Siseviimistluse kohtparandused vana süsteemi lammutuskohtades ja 

vajadusel uue süsteemi juures, sh paigaldatavate radiaatorite taguste aluspinna 

ettevalmistamine, tasandamine, värvimine katva ja pestava värviga (toon täpsustada 

Tellijaga projekteerimistööde käigus). 

2.162.15 Töövõtja peab edastama ehitusprojekti tellijale ja omanikujärelevalvele 

kooskõlastamiseks. Töövõtja koostatud projektlahenduse õigsuse ja (normidele, 

seadustele, ehitustehnoloogiale jm) vastavuse eest vastutab töövõtja ning tellija 

kooskõlastus ei mõjuta mingil määral, sh ei vabasta töövõtjat vastutusest võimalike 

projekteerimisvigadest tulenevate kahjude eest – tellija poolne kooskõlastamine 

tähendab üksnes rekonstrueeritava hoone kasutaja vajadustele ja nõuetele vastavuse 

kontrollimist.  

2.172.16 Töövõtja kohustub tellima põhiprojektile ekspertiisi sõltumatu tegija 

poolt. Ekspertiisi käigus esitatud märkused tuleb töövõtja poolt lahendada 

viivitamatult. Ehitusprojekti järgsete ehitustöödega võib alustada juhul kui ekspertiisi 

käigus enam märkuseid ei ilmne. 

2.182.17 Pärast ehitustööde teostamist tuleb esitada ehitustööde 

täitedokumentatsioon. Tuletõkestamine tuleb teostada vastavalt nõuetele ja esitada 

kaetud tööde aktid. 

 

3. Tehnilised nõuded 

3.1 Koostatud projekt peab järgima kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja 

kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi 

normatiive ja juhiseid ja toote kartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid 

sätestatavate dokumentide nõudeid. 

3.2 Projekteerimistööde alusdokumendid: 

• Ehitusseadustik; 

• Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“; 

• Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 

elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“; 

• Majandus– ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97“Nõuded ehitusprojektile“;  

• Majandus– ja taristuministri 08.06.2015 määrus nr 62 “Nõuded ehitusprojekti 

ekspertiisile“; 

• EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

• • EVS-HD 60364 „Madalpingelised elektripaigaldised“ ja „Ehitiste 

elektripaigaldised“ 

• EVS 844 Hoonete kütte projekteerimine; 

• EVS 860 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja 

seadmed. Soojusisolatsiooni teostus; 

• EVS 932 Ehitusprojekt; 

• Tallinna Jäätmehoolduseeskiri; 

• Tallinna linna ehitusmäärus; 

• Heakorraeeskiri 

• Kui projektdokumentatsioonis puudub viide asjakohasele seadusele, määrusele, 

ehitus- ja projekteerimisnormile või standardile, siis tuleb selle leidmiseks pöörduda 

„Ehitusteabe kartoteegis” regulaarselt avaldatava „Eesti ehitusala käsitlevate 
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seaduste, määruste, projekteerimisnormide ja standardite loetelu“ värskeima 

versiooni poole, kooskõlastades valiku tellijaga. 

• Eesti Vabariigis kehtivate vastavate normide, standardite ja õigusaktide puudumisel 

tugineda Euroopa Liidu direktiividele või liikmesriikide vastavatele normidele ja 

standarditele, viidates nendele projektis. 

• Kui projektdokumentatsioonis, on viidatud erineva rangusega nõuetele, normidele 

jms., siis kehtib rangeim nõue, norm, käsitlus. 

3.3 Täitedokumentatsioon peab vastama majandus- ja taristuministri 14.02.2020 

määrusele nr 3 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 

üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja 

üleandmisele esitatavad nõuded". 

 

4. Nõuded töövõtule 

4.1 Väikehankega kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.  

4.2 Objektidega tutvumine ja mahtude määramine on kohustuslik, hilisemaid 

pretensioone mahtude erinemisest tingitult ei rahuldata. 

4.3 Tööde käigus ilmnenud ettenägematud konstruktsioonide vigastused kuuluvad 

taastamisele töövõtja poolt ja kulul. 

4.4 Süsteemi katsetused, häälestused (tasakaalustus) ja mõõdistuste läbiviimine ning 

dokumenteerimine vastavalt kehtivatele nõuetele. 

4.5 Töövõtja annab teostatud töödele vähemalt 2-aastase garantii. Garantiiperioodi 

jooksul töövõtja kõrvaldab omal kulul kõik tööde teostamisest ja kasutatud 

materjalidest tingitud defektid ja puudused, samuti teostab vajadusel süsteemi 

(kordus) tasakaalustamist. 

4.6 Tööde hulka kuulub ka teostatud tööde üleandmisel tellija  personali koolitamine ja 

instrueerimine. 

4.7 Töövõtja peab oma pakkumuses arvestama, et tööde hulka kuulub ka korralise 

hooldustööde teostamine küttesüsteemile 2-aastase garantiiperioodi jooksul vastavalt 

ettenähtud hooldusvälbale, kuid mitte harvem kui 1 korra aastas 

4.8 Töövõtja peab maksimaalselt vältima tööde käigus tekkiva prahi levikut objektil. Töö 

tegemise käigus tekkivad jäätmed tuleb objektilt ära viia, töövõtjal on kohustus 

pidevalt puhastada- ja koristada töömaad. 

4.9 Enne mürarikaste tööde teostamist tuleb tellijat teavitada vähemalt 3 kalendripäeva 

ette ja edastada tööde tervikajagraafik. 

4.10 Tekkinud ohtlike jäätmete korral peab töövõtja pidama jäätmete utiliseerimise 

kohta arvestust, esitama koos aastase tegevuse aruandega ka 

tõendusdokumentatsiooni ohtlike jäätmete koguste ja utiliseerimise kohta. 

4.11 Töövõtja peab kõiki töid teostama heaperemehelikult, hoolikalt, järgides 

tuleohutuse, töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid, sh Töötervishoiu ja -ohutuse ning 

turvanõuded TLT ehitusobjektidel (vt Lisa 5). Töövõtja vastutab enda või 

alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest 

kolmandate isikute suhtes. 

4.12 Töövõtja peab tööde planeerimisel ja tegemisel arvestama objekti kasutuse 

omapäraga ja tellija juhistega. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada töötajate 

ohutuse tagamisega. 

4.13 Töövõtja peab arvestama oma pakkumuses, ja on nõutav, et objektijuht viibib 

ehitustööde teostamise perioodil objektil igapäevaselt kuni viimaste tööde 

lõppemiseni. Töövõtja peab tagama objekti valve, ohutuse ja tellija vara säilimise. 



10 

 

4.14 Töövõtja peab arvestama, et ehituskoosolekud toimuvad ehitusplatsil 

kokkulepitud ajal kogu ehitusperioodi jooksul. Ehituskoosolekul peab viibima 

töövõtja projektijuht. 

4.15 Töövõtja kohustub taotlema vähemalt üks tööpäev enne tööde algust 

sissepääsuõigust objektile ning esitama sissepääsutaotlusel töötajate ning 

sõidumasinate nimekirja. 

 

5. Muud tingimused 

5.1 Tööde hulka kuuluvad ka need tööd, mis tulenevad vastavat õigust omavate 

ametkondade (päästeamet, tervisekaitse, töökaitse, tehniline järelevalve jne) nõuetest 

ja ettekirjutustest. Samuti kuuluvad tööde hulka kõik need tööd ja tegevused, mis ei 

ole käesolevas tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt 

vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks. 

5.2 Tellija eeldab, et töövõtja on pakkumust koostades tutvunud objektide olemasoleva 

olukorraga ning on oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes 

tööde vajaduse määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise 

kogemusele. Tellija ei vastuta selle eest, kui tegelik tööde maht erineb pakkumuses 

või käesolevas tehnilises kirjelduses käsitletud tööde mahust. 

5.3 Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud 

hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti 

ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni 

tellijale. 

5.4 Pakkumuse mahtu kuulub Tööde teostamiseks ja üleandmiseks vajalike 

kooskõlastuste ja lubade hankimine koos nendega seotud kuludega, samuti 

üleandmiseks vajalike katsetuste (sh surveaktide), kontrollide ja mõõdistuste, sh 

kontrollmõõdistuse, teostamine. Tööde läbiviimisel arvestab töövõtja ehituse ja 

eritööde valdkonna õigusakte, eeskirju, standardeid ning tööde või paigaldatavate 

toodete kohta kehtivaid standardeid. 

5.5 Tööde tähtaja pikenemisel töövõtja tõttu kohustub töövõtja tasuma pikenemisest 

tuleneva omanikujärelevalve teenuste kulu. Tellija esindajal ja omanikujärelevalvel 

on õigus töövälisel ajal käia objektil tegevust kontrollimas. 
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6. Fotod olemasolevast olukorrast 

Foto nr 1: Küttetöid tuleb alustada hoone 

kaugküttetorustike sisenditest, pärast 

adminhoone küttetorustikke. Fotol on 

punase joonega märgitud tööpiir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto nr 2: olemasolev soojussõlm, mis tuleb välja vahetada. 
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Foto nr 3: nähtuvad olemasolevad kalorifeerid. 

 
Foto nr 4: nähtub tõsteuks nr 13, millele tuleb kavandada uued õhkkardinad. Vanad tuleb 

utiliseerida.  
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Foto nr 5: hoones asuvad ka vanad malmradiaatorid ja metalltorustik, mis tuleb 

nõuetekohaselt utiliseerida ja küttesüsteem rekonstrueerida.  

 

Foto nr 6: soojussõlme ventilatsiooni (kalorifeeri) soojusvaheti parameetrid 
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Foto nr 7: Soojussõlme radiaatorkütte soojusvaheti parameetrid 


