



Pakkumuse esitamise ettepaneku

Lisa 2

Hankelepingu projekt

TÖÖVÕTULEPING

Sõlmimise kuupäev digitaalallkirjas

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, registrikood 10312960, asukohaga Kadaka tee 62a, Tallinn 12618, mida esindab seaduse alusel juhatuse liige Kaido Padar, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud **Tellija**)

ja

....., registrikood, aadress , mida esindab , kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi nimetatud **Töövõtja**),

keda edaspidi nimetatakse eraldiseisvalt Pool ja koos Pooled, sõlmisid hanke „Kopli lõpp-peatuse akutrollide kontaktliini ehitus“ tulemusena käesoleva hankelepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

1. Lepingu ese

- 1.1. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub tegema Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras järgmise töö (edaspidi nimetatud **Töö**):
 - 1.1.1. koostama põhiprojekti;
 - 1.1.2. tegema projektikohased ehitustööd.
- 1.2. Lepingu täitmise tingimused on Lepingus ja selle Lisas 1 – Tehniline kirjeldus koos lisadega.
- 1.3. Kogu Lepingu täitmisega seonduv asjaajamine, sh vajaminevate lubade taotlemine on Töövõtja ülesandeks ning arvestatud Lepingujärgses tasus.
- 1.4. Lepingu esemeks on ka kõik täiendavad Tööd ja nende Tööde tegemiseks vajaminevad täiendavad materjalid, mille vajadus ilmneb põhiprojekti koostamisel lähtudes Tellija juhistest.
- 1.5. Lepingut ja selle juurde kuuluvaid Lisasid järgitakse alljärgnevas tähtsusjärjekorras, kus esimene loetletust on kõige olulisem, seejärel teine loetletust jne:
 - 1.5.1. käesolev Leping;
 - 1.5.2. pakkumuse esitamise ettepanek (sh, kuid mitte ainult tehniline kirjeldus koos lisadega), välja arvatud Leping, mis on käesolevas loetelus prioriteetsem;
 - 1.5.3. töövõtja poolt riigihankes esitatud pakkumus (Lisa 2 – Pakkumus);
 - 1.5.4. lepingu kehtivuse perioodil koostatud ja Poolte allkirjaõiguslike esindajate poolt allkirjastatud dokumendid, mis ei ole Lepingu muudatused (sh, kuid mitte ainult nõupidamiste protokollid).
- 1.6. Lepingu ning selle Lisade tähtsusjärjekorra määramisel lähtutakse ülal toodud järjekorrast, kusjuures sama tähtsustasemega lisade korral loetakse neist tähtsamaks ajaliselt hilisemat. Alamastme tähtsustasemega lisa ei muuda kõrgemal asetseva lisaga määratud tingimusi, vaid on sellesse muudatuste sisseviimise eelduseks.
- 1.7. Kui mingi Lepingu Lisa või Lisade kogumi sätted või Lisas viidatud dokumentide sätted on omavahel vastuolulised või ei määratle tegevust või lahendust, vaid on mitmeti tõlgendatavad, lähtutakse tõlgendusest, mis vastab kõige paremini Lepingu ja selle Lisade mõttele ning võimaldab Tellija eesmärki kõige otstarbekamalt ja/või kiiremini saavutada, lihtsustada

teostust, selgitab lahendust, arvestab Tellija võimalikult väiksemate kulutustega ehitus- ja kasutusperioodil, alandamata planeeritud kvaliteeti. Projekteerimist ja/või projekteeritavaid lahendusi reguleerivate õigusaktide, standardite, juhiste ja riigihanke alusdokumentatsiooni vastuolude korral järgitakse vaikumisi ajaliselt hilisemalt rangemaid, detailsemaid, töömahtu suurendavaid, täiustavaid ja täiendavaid määravaid määratlusi.

- 1.8. Juhul, kui Töövõtja ei ole riigihanke alusdokumentatsioonis sisalduva vastuolu või mitmeti tõlgendatavuste suhtes Tellijale riigihanke käigus selgitust nõudvat küsimust esitanud, on Tellijal õigus Lepingu täitmise käigus valida Tellija jaoks sobivam tõlgendus. Töövõtja on seetõttu teadlik, et vastuolu või mitmeti tõlgendatavuste avastamisel nende suhtes riigihankemenetluses selgitust nõudvate küsimuste esitamata jätmise tagajärjeks võib olla Tellija poolt Töövõtja jaoks kulukama tõlgenduse valimine. Töövõtjal puudub sellisel juhul õigus nõuda kulukama tõlgenduse valikust tulenevat väidetavat täiendavate kulude hüvitamist, väites, et Töövõtja on pakkumuse esitamisel lähtunud vähemkulukamast tõlgendusest.

2. Töö tegemine ja üleandmine

- 2.1. Töövõtja kohustub kohe pärast Lepingu sõlmimist alustama Töö tegemist ja esitama kooskõlastatud põhiprojekti Tellijale hiljemalt 4 kuu jooksul alates Lepingu sõlmimise kuupäevast ning tegema ehitustööd valmis hiljemalt 6 kuu jooksul alates Lepingu sõlmimise kuupäevast. Juhul, kui tööde järjekorras haljastuse taastamist ei saa seoses vegetatsiooniperioodi lõpuga teha tähtaegselt, siis võivad Pooled leppida kokku selle vaegtöö tegemise hiljemalt 31.05.2026. a.
- 2.2. Töö tehakse Lisas 1 piiritletud alal Töövõtja vahenditega ja materjalist.
 - 2.2.1. Lepingu esemeks olevate Tööde täpsustatud ajakava peab Töövõtja koostama ja Tellijale kooskõlastamiseks esitama hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimise päevast. Ajakavas tuleb Töövõtjal Lepingu tingimuste (sh p 3.3.) ja Tellija juhistega arvestades planeerida ka nende Tööde vaheetappide üleandmise ja vastuvõtmise tähtajad ja maksegraafik nii, et üleandmiseks ja vastuvõtmiseks saab pakkuda vaid valmis Tööd või selle osa ning see ei toimu sagedamine kui kord kuus. Lepingutingimustele vastava aja- ja maksegraafiku kooskõlastab Tellija 7 kalendripäeva jooksul ning Tellija kooskõlastatud aja- ja maksegraafik lisatakse Lepingule.
 - 2.2.2. Ehitustööde mahud ja materjalide maksumused on Töövõtja kohustatud täpsustama oma eduka pakkumuse ja Tellija juhiste alusel põhiprojekti koostamise käigus ja esitama need koos valmis põhiprojektidega Tellijale.
 - 2.2.3. Töövõtja peab esitama hiljemalt Lepingu täitmise alustamise ajaks selleks ajaks teada olevate Lepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate andmed (nimed, kontaktandmed ja seaduslikud esindajad). Sama teave esitatakse iga lisanduva alltöövõtja kohta, kes osaleb Lepingu täitmisel. Alltöövõtjaid võib vahetada või uusi alltöövõtjaid kaasata Tellija nõusolekul.
 - 2.2.4. Töövõtja peab Töö tegemisele kaasama vastutavad isikud, kelle pädevusele ta pakkumuse dokumentides nimetatud rollides tugines Lepingu sõlmimisele eelnenud hankemenetluses.
 - 2.2.5. Töövõtjal võib punktis 2.2.4. nimetatud isikuid Lepingu täitmise ajal asendada samaväärse pädevusega isikute vastu kooskõlastades asendamise Tellijaga ja esitades Tellijale tõendid asendajate pädevuse kohta.
- 2.3. Töö (ja Töö osa/vaheetapi) vastuvõtmisel vormistavad Pooled Töö üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla Lepingu punktis 9.1 nimetatud Poolte kontaktisikud. Töö üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse nii uuringute, põhiprojekti, kui ka ehitustööde, sealhulgas ehitustööde vaheetappide üleandmise ja vastuvõtmise kohta, need allkirjastatakse digitaalselt või vormistatakse paberikandjal kahes eksemplaris, millest üks jääb Töövõtjale, teine Tellijale. Töö loetakse üleantuks ja vastuvõetuks ka juhul, kui Tellija alusetult ei võta vastu nõuetekohast Tööd.

- 2.4. Tellijal on õigus jooksvalt kontrollida Töö tegemise käiku ja anda vajadusel juhiseid, mis ei välju Lepingus kokkulepitu raamest ega moonuta Lepingu sisu, on mõistlikud ja vajalikud Lepingu eesmärgi saavutamiseks.
- 2.5. Töövõtja kohustub Tellijat teavitama Lepingu täitmisega seonduvatest asjaoludest, mille vastu Tellijal on äratuntav oluline huvi. Eeskätt tuleb Tellijalt eelnevalt teavitada põhiprojekti lahendustest, mille tõttu tuleb teha täiendavaid Töid või kasutada täiendavaid materjale, näidates põhiprojekti juures täpselt ära, millised Tööd ja materjalid olid arvestatud Lepingujärgses tasus ning mis on täiendavad. Töövõtja on vastutav sõltumata vabandatavusest teavitamiskohustuse mittetäitmisest tulenevate kahjude eest.
- 2.6. Tellija kohustub mõistliku aja jooksul pärast Töö üleandmist Töö üle vaatama ja hiljemalt ühe nädala jooksul Tööde mittevastavuse avastamisest sellest Töövõtjat kirjalikult teavitama.
- 2.7. Tellija võib Töö mittevastavusele tugineda sõltumata sellest, et ta Tööd üle ei vaadanud ja selle mittevastavusest õigeaegselt ei teatanud, kui Töö mittevastavus on tekkinud Töövõtja tahtluse või raske hooletuse läbi või kui Töövõtja teadis või pidi teadma Tööde mittevastavusest ja ei teatanud sellest Tellijale enne Tööde üleandmist.
- 2.8. Töövõtja on kohustatud mitte avaldama talle seoses Töö tegemisega või muul moel seoses Lepingu Pooleks olemisega teatavaks saanud mitteavalikku infot, kui Tellijal on selleks õigustatud huvi.

3. Tasu maksmine

- 3.1. Tellija kohustub maksuma Töövõtjale Töö tegemise ja Töös kasutatavate materjalide eest järgmiselt:
 - 3.1.1. tasu põhiprojekti eest kokku ... eurot ilma käibemaksuta;
 - 3.1.2. tasu ehitustööde eest kokku ... eurot ilma käibemaksuta;
 - 3.1.3. kui käibemaks kuulub lisamisele makstab Tellija tasu koos käibemaksuga seadusjärgses määras;
 - 3.1.4. Tellija reservi suuruseks on ... eurot ilma käibemaksuta ja selle kasutuselevõtu ning maksmise tingimused on punktides 7.2. ja 7.3.
- 3.2. Tasu arvelt loetakse kaetuks kõik Töö tegemise käigus Töövõtjale tekkinud kulutused.
- 3.3. Põhiprojekti eest tasub Tellija kahes osas, pärast projekteerimiseks vajalike uuringute tegemist 30% punktis 3.1.1. nimetatud tasust ja pärast nõuetekohase põhiprojekti vastuvõtmist 70 % punktis 3.1.1 nimetatud tasust. Ehitustööde eest maksab Tellija osade kaupa vastavalt valmimisele, üleandmisele ja vastuvõtmisele Lepingule lisatud aja- ning maksegraafiku järgi. Maksegraafik peab olema koostatud selliselt, et ehitustööde lõpliku üleandmise ja vastuvõtmise järel on viimase lõppmakse summa vähemalt 30% ehitustööde kogumaksumusest ilma Tellija reservita.
- 3.4. Tellija kohustub nimetatud tasud kandma Töövõtja pangaarvele pärast vastava Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist Tellija poolt Töövõtja esitatud arve alusel 21 kalendripäeva jooksul arvates arve kättesaamisest. Töövõtjal tuleb arvel kajastada ka riigihanke nimetus ja riigihanke viitenumber, lepingu number ning arve tuleb esitada e-arvena Tellija registrikaardil nimetatud e-arve operaatori kaudu.
- 3.5. Tasu maksmisega viivitamisel on Töövõtjal õigus nõuda viivist arvates kohustusesissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse võlaõigusseaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas.

4. Poolte õiguskaitsevahendid lepingurikkumise korral

- 4.1. Kui Tellija on esitanud kirjaliku pretensiooni Lepingu punktis 2.6 sätestatud korras või esinevad Lepingu punktis 2.7 nimetatud tingimused, määrab Tellija Töövõtjale täiendava tähtaja Töö parandamiseks. Töövõtja võib Töö parandamise asemel teha Lepingule vastava uue Töö. Töö parandamisega või uue Töö tegemisega seotud kulud kannab Töövõtja. Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul on Tellijal õigus keelduda tasu maksmisest Töövõtjale. Täiendava tähtaja andmine ei vabasta Töövõtjat vastutusest mittenõuetekohase Töö esitamise eest.

- 4.2. Kui Töövõtja ei paranda Tööd Tellija poolt määratud tähtjaks, võib Tellija ise Töö parandada ja nõuda Töövõtjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist, samuti vähendada Töövõtjale maksmisele kuuluvat tasu või Lepingu üles ütelda ja nõuda kahjude hüvitamist.
- 4.3. Kui Tellija on soostunud vastu võtma puudustega Tööd, puuduste kõrvaldamine Töös ei ole võimalik või on asjaolusid arvestades Töövõtja suhtes ebamõistlikult koormav, on tal õigus vähendada maksmisele kuuluvat tasu võrdeliselt mittekohase täitmise väärtuse suhtele kohase täitmise väärtusesse.
- 4.4. Tellijal on õigus Leping üles ütelda ka ilma Lepingu punktis 4.1 nimetatud täiendavat tähtaega määramata, kui Töövõtja rikkus kohustust, mille täpne järgimine oli Tellija huvi püsimise eelduseks või puuduste kõrvaldamine Töös ei ole võimalik või on asjaolusid arvestades Töövõtja suhtes ebamõistlikult koormav või kui Töövõtja teatab, et ta oma kohustust ei täida.
- 4.5. Tellijal on õigus Leping üles ütelda ka enne Lepingu punktis 2.1 nimetatud täitmistähtaja saabumist, kui on ilmne, et Töövõtja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi olulisel määral ja Töövõtja ei taga ega kinnita oma kohustuste nõuetekohast täitmist.
- 4.6. Kui Töövõtja satub põhiprojekti või ehitustööde üleandmisega viivitusse, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,1% vastavalt Lepingu punktis 3.1.1. või 3.1.2. nimetatud kogutasust iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 10% Lepingu algsest kogumaksumusest ilma Tellija reservita. Tellijal on õigus nõuda leppetrahvi tasumist ka Tellija poolt antud täiendava tähtaja eest (Lepingu punkt 4.1). Tellija kohustub mõistliku aja jooksul pärast Töövõtja viivitusse sattumisest teadasaamist teatama Töövõtjale, et nõuab leppetrahvi.
- 4.7. Tellijal on olenemata põhjusest õigus Leping etteteatamistähtajata üles ütelda, kohustudes tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest.
- 4.8. Töövõtjal on õigus Leping üles ütelda, kui Lepingu täitmine on muutunud võimatuks Tellija süül. Sellisel juhul on Töövõtjal õigus nõuda tasu Lepingu ülesütlemise õiguse tekkimise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest. Töövõtjal ei ole tehtud Töö eest tasunõuet, kui Lepingu täitmine muutus võimatuks Tellija süüta.
- 4.9. Lepingust tulenevate kohustuste rikkumine on vabandata ja teisel Poolel ei ole õigust rakendada Lepingust ja seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui Pool rikkus kohustust asjaolu tõttu, mida ta ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (vääramatu jõud). Kui vääramatu jõud on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandata üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad kauem kui 30 kalendripäeva, loetakse Lepingu täitmine võimatuks muutunuks kummagi Poole süüta ja mõlemal Poolel on õigus Leping üles ütelda.
- 4.10. Tellijal on õigus tasaarvestada leppetrahvid, viivised ning muud rahalised nõuded Töövõtjale makstava tasuga.

5. Kindlustus

- 5.1. Töövõtja kohustub omal kulul sõlmima enne ehitustööde tegemise alustamist ehituse koguriskikindlustuse (CAR) lepingu. Kindlustusleping peab olema sõlmitud vähemalt lepingu punktis 3.1.2. sätestatud lepingulisele tasule vastavas kindlustussummas. Kindlustuse tingimuste alusel peab kindlustus katma kõik ehitustööde tegemisest lähtuvad riskid. Nimetatud koguriskikindlustuse alusel määratud kindlustushüvitis peab kuuluma väljamaksmisele Tellija nõudmisel.
- 5.2. Töövõtja kohustub enne ehitustööde alustamist sõlmima ja Tellijale esitama ehitustegevuse tsiviilvastutuskindlustuse kolmandatele isikutele ja Tellija olemasolevale varale põhjustatud isiku- või esemekahjude hüvitamiseks hüvituspiiriga 50 000 eurot. Vastutuskindlustus võib sisalduda eraldi kindlustuslepingus või moodustada lepingu punktis 5.1 nimetatud CAR kindlustuslepingu osa.
- 5.3. Töövõtja kannab kindlustuslepingus omavastutuse riski ning kannab kõik kulud seoses kindlustamisega. Töövõtja kohustub kindlustuslepingu tingimused enne Tellijaga

kooskõlastama. Töövõtjal on keelatud kindlustuslepingut lepingu kehtivuse ajal muuta, tühistada või lõpetada, samuti on keelatud teha mistahes tegusid, mis seda põhjustaksid, sh ei tohi jätta täitmata oma kindlustuslepingujärgseid kohustusi, mis seda põhjustaksid või tooksid kaasa kindlustuskatte puudumise.

- 5.4. Töövõtja kohustub tagama, et ülaltoodud kindlustuslepingutest tulenev kindlustuskaitse kehtib kogu Lepingus fikseeritud ehitustööde teostamise perioodi jooksul. Töövõtja kohustub hoiduma tegudest, mis toovad kaasa või võivad kaasa tuua kindlustuskaitse lõppemise. Kõigi Tööde lõpliku üleandmise- ja vastuvõtmise tähtaja pikenemisel peab Töövõtja omal kulul pikendama ehituse koguriskikindlustuse lepingut vähemalt uue lõpptähtajani.
- 5.5. Pooled on kokku leppinud, et kindlustuslepingutes märgitakse soodustatud isikuks Tellija. Töövõtja esitab Tellijale punktides 5.1 ja 5.2 nimetatud kindlustuslepingu poliisi ja kindlustustingimuste ära kirja hiljemalt päeval, mil ta teatab Tellijale ehitustööde alustamisest.

6. Garantii

- 6.1. Töövõtja annab tehtud ehitustöödele ja kasutatud materjalidele vähemalt 24 kuud kehtiva töövõtugarantii, mis seisneb tema kohustuses parandada tehtud Töö või teha uus Töö täiendava tasuta Tellijale.
- 6.2. Punktis 6.1. nimetatud garantii hakkab kehtima alates ehitustööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast.
- 6.3. Punktis 6.1. nimetatud garantiist tulenev kohustuse täitmisele tuleb Töövõtjal asuda kohe pärast asjakohase nõude saamist Tellijalt ja kohustus tuleb täita hiljemalt aja jooksul, mis tavaliselt kulub sellise kohustuse täitmiseks. Kohustuse rikkumise korral võib Tellija kohaldada Töövõtja suhtes punktis 4.6. nimetatud leppetrahvi võttes arvestuse aluseks kohustuse maksumuse või tellida tööd kolmandalt isikult ja nõuda Töövõtjalt nende tööde maksumuse hüvitamist.

7. Lepingu muutmine

- 7.1. Kui Tellija võtab vastu põhiprojekti, milles on Töö mahtude ja materjalide tabelile lisatud tema juhiste kohaselt arvestatud täiendavate Tööde ja materjalide maht, siis loetakse Pooled on nendes täiendavates Töödes ja materjalides sisuliselt kokku leppinuks. Tasu muudatusi ei vormistata, kui muudatused seisnevad samaväärse Töö või materjalide asendamises.
- 7.2. Tellijal on õigus vastuvõetud põhiprojektiga kooskõlas vähendada ja suurendada Töö ja selleks kasutatavate materjalide mahtu kuni 10% võrra, teatades sellest Töövõtjale. Töömahu vähendamisest tulenevad tasu muudatused vormistatakse kirjalikult ja need jõustuvad allkirjastamisest Poolte poolt või muul Poolte kokkulepitud tähtajal. Lepingu punktis 3.1.2. nimetatud ehitustööde tasu muudatused vormistatakse kirjalikult ja need jõustuvad allkirjastamisest Poolte poolt või muul Poolte kokkulepitud tähtajal.
- 7.3. Muudatuste, sealhulgas mahtu suurendavate muudatuste, rahastamiseks võivad Pooled kokku leppida nii kohustuste asendamise Tasu vähendamise asemel ja arvelt, kui ka Tellija reservi kasutuselevõtu, samuti võib Tellija hankida Töös kasutatavaid materjale Lepingu väliselt ja anda neid Töövõtjale üle Lepingu täitmiseks.
- 7.4. Täiendavate Tööde kokkuleppimise korral võivad Pooled muuta ka Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaega ja järjekorda, selle aja võrra, mis täiendava Töö tegemiseks kulub.
- 7.5. Täiendavate Tööde või vaegtööde (p 2.1.) kokkuleppimise korral, mida saab teha pärast ehitustööde lõplikku üleandmist ja vastuvõtmist, määratletakse nende eest tasumisele kuuluvad summad ja maksetähtajad aja- ja maksegraafikust eraldi.

8. Lepingu kehtivus

- 8.1. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib täitmiseni.
- 8.2. Põhiprojekti ja teiste Töövõtja koostatud dokumentide üleandmisega, nende kohta vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast loetakse Tellijale üle läinuks ka kõik põhiprojekti ja dokumentidega seotud autori varalised õigused. Töövõtja sõlmib selleks vajalikud lepingud autori(te)ga ja vastutab nende täitmise eest.

9. Lõppsätted

- 9.1. Tellija ja Töövõtja kinnitavad omapoolsed esindajad, kes on kontaktisikuteks Lepingu täitmisega seonduvates küsimustes. Tellija kontaktisik on Töövõtja kontaktisik on
Kontaktisikute või kontaktandmete muutmisel kohustuvad Pooled teineteist viivitamatult vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerima.
- 9.2. Pooled kohustuvad teineteist teavitama mistahes Lepinguga seotud olulistest asjaoludest, mille vastu teisel Poolel on äratuntav huvi.
- 9.3. Pooled ja nende nimel tegutsevad isikud on kohustatud kinni pidama Eesti Vabariigis kehtivatest korruptsioonivastastest õigusaktidest.
- 9.4. Töövõtjal on keelatud teha Lepingu täitmisega seoses Tellija nimel tegutsevate isikutega ja nendega korruptsioonivastase seaduse § 7 tähenduses seotud isikutega kokkuleppeid, teha neile Lepingu täitmisega seoses kingitusi või soodustusi, mida ei saa üheselt mõista tavapärase viisakusavaldusena korruptsioonivastase seaduse § 4 tähenduses, või seada neid olukorda, mis võivad kaasa tuua tegeliku või näilise huvide konflikti.
- 9.5. Kui Töövõtja korraldab oma äritegevuse raames üritusi, kuhu kutsub ka lepingu täitmisega seoses Tellija nimel tegutseva(id) isiku(id), siis ei tohi nende ürituste eesmärk olla Tellijaga seotud isikute otsuste, seisukohtade või tegevuste mõjutamine ja nendel üritustel võõrustamine peab jääma tavapärase viisakusavalduse raamesse.
- 9.6. Töövõtja peab rakendama meetmed, et vältida korruptsiooni tema nimel tegutsevate isikute, oma alltöövõtjate või muude Töövõtjaga seotud isikute poolt seoses käesoleva Lepingu täitmisega.
- 9.7. Töövõtja ja Tellija ning nende nimel tegutsevad isikud kohustuvad tegema üksteisega koostööd korruptsioonivastaste meetmete rakendamisel, sh informeerima viivitamata üksteist kõigist lepingu täitmisega seotud korruptsioonijuhtumi kahtlustest.
- 9.8. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamise ajata ühepoolset üles öelda, kui Töövõtja rikub korruptsioonivastaseid õigusakte või on rikkunud Lepingus ettenähtud korruptsioonivastaseid meetmeid.
- 9.9. Pooled on kokku leppinud, et Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui sel moel ei õnnestu vaidlusi lahendada, lahendatakse vaidlus Tellija asukohajärgses kohtus.
- 9.10. Leping loetakse sõlmituks selle allkirjastamisest mõlema Poole poolt. Leping allkirjastatakse digitaalselt.

Lepingu lisad:

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus koos lisadega;

Lisa 2 – Pakkumus.

Poolte allkirjad:

Tellija

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport

(allkirjastatud digitaalselt)

Töövõtja

.....

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Padar
juhatuse liige

.....
.....