



EKSPLIKATSIOON

- Pääs hoonesse UKS / VÄRAV
- Evakuatsiooni pääs
- Tuletõkkesoonipiir
- ATS keskus ja suitsunuppude juhtimine
- Kustuti 6kg (pulber)
- Suitsuluuk
- Olemasolev hoone
- Ol.oleva hoone avatäidete sulgemine Bauroc plokkidega
- Ol.oleva hoone välisseina rekonstrueerimine
- Rajatava juurdeehitus välissein EI30
- Rajatava juurdeehitus välissein EI30
- Rajatava SURUÕHUTRASS Ringtrass
- Rajatava KEEMIA Ringtrass

Muudatus E6	Kuupäev 27.10.20	Tegija / alkri A.Vahtel	Muudatuse sisu Muudetud SERVISPOSTIDE lahendus ja lisatud 8xKEEMIA rullik
Muudatus E5	Kuupäev 21.10.20	Tegija / alkri A.Vahtel	Muudatuse sisu Muudetud SERVISPOSTIDE LAHENDUST ja LISATUD SURUÕHK
Muudatus E4	Kuupäev 16.10.20	Tegija / alkri A.Vahtel	Muudatuse sisu Muudetud SERVISPOSTIDE LAHENDUST ja ARVU
Muudatus E0	Kuupäev 28.07.20	Tegija / alkri A.Vahtel	Muudatuse sisu Ehitusloast tulenenud muutused TTPA osa
OBJEKTI NIMI TLT Pesula laiendus			JOONISE SISU
ADDRESS Kadaka tee 62a, Tallinn			PLAAN
VASTUTAV ISIK Arh. M. Kordemets	TEGUA A. Vahtel	TÖÖNR. 4519	MÕÕTKAVA 100
MELLSON GRUPP OÜ		RUUPÄEV 06.04.20	PROJ. STAAD. PP
Kivimäe 5, Tallinn, 10113, tel 5123333, faks 4706777, MTR EEPD01234, reg.koh. 10790187		JOON. NR. AR-1	